

Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

**ATA DOS TRABALHOS DA COMISSÃO ORGANIZADORA DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 55/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0304/2018**

Até às 09h30min do dia vinte e três de agosto do ano de dois mil e dezoito (2018), conforme pré-estabelecido na Publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo, Diário do Litoral e Boletim Oficial do Município de Bertioga foram recebidos na Seção de Licitação e Compras os envelopes devidamente lacrados, sendo Proposta Comercial (Envelope 1 - Cota Principal e Envelope 2 - Cota Reservada) e Habilitação (Envelope 3), apresentados pelas empresas: **Lider e Cia. Materiais para Construção Ltda EPP**, CNPJ: 72.726.763/0001-25 representada pela Sr. Julio Reis Rodrigues, RG nº 13.354.467-9 SSP/SP e **A. M. S. Comércio de Areia e Pedra Eireli – EPP**, CNPJ: 27.830392/0001-72, representada pela Sra. Vanessa Santi Gryco, RG nº 30.526.689-5 SSP/SP, interessados em participar do certame licitatório relativo ao Pregão Presencial nº 55/2018 - **Registro de Preços para eventual aquisição de materiais de manutenção e alvenaria para as Unidades da Rede Pública Municipal de Ensino, conforme solicitado pela Secretaria de Educação.** Às 10h00min, reuniram-se os membros, ao final, nomeados da Comissão Permanente de Licitações – COP-DLC 02, instituída pela Portaria nº 34/2018, doravante denominada de Comissão, na sala de reuniões do Departamento de Licitações e Compras. Iniciada a sessão foi realizado os credenciamentos dos representantes, sendo seus documentos de credenciamento rubricados pelo Sr. Pregoeiro, Equipe de Apoio e representantes presentes. A Comissão, ao registrar o interesse de duas licitantes na participação do certame e levando em conta que o Edital estabeleceu exigências mínimas para participação, não se cogitando desta forma, a possibilidade de ter havido restrição ao caráter competitivo, que a participação de uma única licitante não impede a conclusão da licitação, conforme posicionamento do TCU no Acórdão 408/2008, Plenário DOU de 14/03/2008 e ainda, que há parâmetros nos autos para aferição da aceitabilidade da proposta e, regras preestabelecidas para o seu cumprimento, julgou por bem dar prosseguimento nos autos Após, deu-se prosseguimento ao certame onde foram os envelopes da Proposta Comercial (Envelope 1 - Cota Principal e Envelope 2 - Cota Reservada) e Habilitação (Envelope 3) rubricados pelo Sr. Pregoeiro, Equipe de Apoio e representantes presentes, confirmando a inviolabilidade de seus lacres. Procedeu-se então a abertura dos envelopes das Propostas (Envelope 1 - Cota Principal), ficando sob guarda do Sr. Pregoeiro os envelopes 2 (cota reservada) e 3 (Habilitação), devidamente lacrados. Em seguida passou o Sr. Pregoeiro, com a colaboração da Equipe de Apoio, proceder a avaliação das propostas de acordo com as exigências contidas no Edital. Em seguida de acordo com os requisitos pré estabelecidos foi procedida a respectiva classificação para que os autores das propostas participassem dos lances verbais. Iniciou-se então a fase de lances verbais:

COTA PRINCIPAL:

Item 01


Empresa	Proposta Inicial-R\$	LANCES-R\$					
LIDER	1,55						

Item 02

Empresa	Proposta Inicial-R\$	LANCES-R\$					
LIDER	14,60	13,50	NEGOCIADO				

Item 03

Empresa	Proposta Inicial-R\$	LANCES-R\$					
---------	----------------------	------------	--	--	--	--	--



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

LIDER	0,30	0,29	NEGOCIADO						
-------	------	-------------	-----------	--	--	--	--	--	--

Item 04

Empresa	Proposta Inicial-R\$	LANCES-R\$							
LIDER	0,15								

Item 05

Empresa	Proposta Inicial-R\$	LANCES-R\$							
LIDER	0,15	0,13	NEGOCIADO						

Item 06

Empresa	Proposta Inicial-R\$	LANCES-R\$							
LIDER	36,00	33,40	NEGOCIADO						

Item 07

Empresa	Proposta Inicial-R\$	LANCES-R\$							
LIDER	36,00	28,80	NEGOCIADO						

Item 08

Empresa	Proposta Inicial-R\$	LANCES-R\$							
LIDER	36,00	34,20	NEGOCIADO						

Item 09

Empresa	Proposta Inicial-R\$	LANCES-R\$							
LIDER	0,50	0,48	NEGOCIADO						

Item 10

Empresa	Proposta Inicial-R\$	LANCES-R\$							
LIDER	0,70	0,60	NEGOCIADO						


Item 11

Empresa	Proposta Inicial-R\$	LANCES-R\$							
LIDER	0,15	0,13	NEGOCIADO						

Item 12

Empresa	Proposta Inicial-R\$	LANCES-R\$							
LIDER	0,20	0,16	NEGOCIADO						

Item 13



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

Empresa	Proposta Inicial-R\$	LANCES-R\$					
LIDER	0,60						

Item 14

Empresa	Proposta Inicial-R\$	LANCES-R\$					
LIDE	0,60	0,45	NEGOCIADO				

Item 15

Empresa	Proposta Inicial-R\$	LANCES-R\$					
LIDER	0,50	0,45	NEGOCIADO				

Item 16

Empresa	Proposta Inicial-R\$	LANCES-R\$					
LIDER	0,60	0,58	NEGOCIADO				

Item 17

Empresa	Proposta Inicial-R\$	LANCES-R\$					
LIDER	1,10	1,05					

Item 18

Empresa	Proposta Inicial-R\$	LANCES-R\$					
LIDER	32,00						

Item 19

Empresa	Proposta Inicial-R\$	LANCES-R\$					
LIDER	12,80	12,50	NEGOCIADO				

Item 20


Empresa	Proposta Inicial-R\$	LANCES-R\$					
LIDER	12,80	12,50	NEGOCIADO				

Item 21

Empresa	Proposta Inicial-R\$	LANCES-R\$					
LIDER	11,60						

Item 22

Empresa	Proposta Inicial-R\$	LANCES-R\$					



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

LIDER	11,20								
-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

Item 23

Empresa	Proposta Inicial-R\$	LANCES-R\$							
LIDER	11,20								

Item 24

Empresa	Proposta Inicial-R\$	LANCES-R\$							
LIDER	11,20								

Item 25

Empresa	Proposta Inicial-R\$	LANCES-R\$							
LIDER	11,20								

Item 26

Empresa	Proposta Inicial-R\$	LANCES-R\$							
LIDER	0,35								

Item 27

Empresa	Proposta Inicial-R\$	LANCES-R\$							
LIDER	0,15	0,14	NEGOCIADO						

Item 28

Empresa	Proposta Inicial-R\$	LANCES-R\$							
LIDER	0,40	0,37	NEGOCIADO						

Item 29

Empresa	Proposta Inicial-R\$	LANCES-R\$							
LIDER	0,45	0,42	NEGOCIADO						


Item 30

Empresa	Proposta Inicial-R\$	LANCES-R\$							
LIDER	0,10								

Item 31

Empresa	Proposta Inicial-R\$	LANCES-R\$							
LIDER	0,05								

Item 32



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

Empresa	Proposta Inicial-R\$	LANCES-R\$						
LIDER	0,05							

Item 33

Empresa	Proposta Inicial-R\$	LANCES-R\$						
LIDER	15,60							

Item 34

Empresa	Proposta Inicial-R\$	LANCES-R\$						
LIDER	20,90	10,40	NEGOCIADO					

Item 35

Empresa	Proposta Inicial-R\$	LANCES-R\$						
LIDER	14,00	12,00	NEGOCIADO					

Item 36

Empresa	Proposta Inicial-R\$	LANCES-R\$						
LIDER	22,00	21,50	NEGOCIADO					

Item 37

Empresa	Proposta Inicial-R\$	LANCES-R\$						
LIDER	7,60							

Item 38

Empresa	Proposta Inicial-R\$	LANCES-R\$						
LIDER	30,00	27,20	NEGOCIADO					


Item 39

Empresa	Proposta Inicial-R\$	LANCES-R\$						
LIDER	20,20							

Item 40

Empresa	Proposta Inicial-R\$	LANCES-R\$						
LIDER	23,20							

Item 41



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

Empresa	Proposta Inicial-R\$	LANCES-R\$					
LIDER	26,80						

Item 42

Empresa	Proposta Inicial-R\$	LANCES-R\$					
LIDER	44,80						

Item 43

Empresa	Proposta Inicial-R\$	LANCES-R\$					
LIDER	12,00	11,50	NEGOCIADO				

Item 44

Empresa	Proposta Inicial-R\$	LANCES-R\$					
LIDER	14,00	13,40	NEGOCIADO				

Item 45

Empresa	Proposta Inicial-R\$	LANCES-R\$					
LIDER	23,80	22,90	NEGOCIADO				

Item 46

Empresa	Proposta Inicial-R\$	LANCES-R\$					
LIDER	2,20						

Item 47

Empresa	Proposta Inicial-R\$	LANCES-R\$					
LIDER	4,00						


Item 48

Empresa	Proposta Inicial-R\$	LANCES-R\$					
LIDER	36,00	28,80	NEGOCIADO				

Item 49

Empresa	Proposta Inicial-R\$	LANCES-R\$					
LIDER	180,00	DECLINA					
MAS	110,00						

Item 50



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

Empresa	Proposta Inicial-R\$	LANCES-R\$						
LIDER	196,00	DECLINA						
AMS	112,00							

Item 51

Empresa	Proposta Inicial-R\$	LANCES-R\$						
LIDER	35,40	34,30	NEGOCIADO					

Item 52

Empresa	Proposta Inicial-R\$	LANCES-R\$						
LIDER	23,60							

Item 53

Empresa	Proposta Inicial-R\$	LANCES-R\$						
LIDER	180,00	DECLINA						
MAS	110,00							

Item 54

Empresa	Proposta Inicial-R\$	LANCES-R\$						
LIDER	2,80							

Item 55

Empresa	Proposta Inicial-R\$	LANCES-R\$						
LIDER	3,10							

Item 56


Empresa	Proposta Inicial-R\$	LANCES-R\$						
LIDER	11,40							

Item 57

Empresa	Proposta Inicial-R\$	LANCES-R\$						
LIDER	120,00	DECLINA						
MAS	60,00							

Item 58

Empresa	Proposta Inicial-R\$	LANCES-R\$						
---------	----------------------	------------	--	--	--	--	--	--



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

LIDER	2,80								
-------	------	--	--	--	--	--	--	--	--

Item 59

Empresa	Proposta Inicial-R\$	LANCES-R\$							
LIDER	2,60								

Item 60

Empresa	Proposta Inicial-R\$	LANCES-R\$							
LIDER	3,40								

Item 61

Empresa	Proposta Inicial-R\$	LANCES-R\$							
LIDER	0,90								

Item 62

Empresa	Proposta Inicial-R\$	LANCES-R\$							
LIDER	42,00	37,00	NEGOCIADO						

Item 63

Empresa	Proposta Inicial-R\$	LANCES-R\$							
LIDER	0,45								

Item 64

Empresa	Proposta Inicial-R\$	LANCES-R\$							
LIDER	2,00								

Item 65


Empresa	Proposta Inicial-R\$	LANCES-R\$							
LIDER	36,00	28,80	NEGOCIADO						

Item 66

Empresa	Proposta Inicial-R\$	LANCES-R\$							
LIDER	3,20								

Item 67

Empresa	Proposta Inicial-R\$	LANCES-R\$							
LIDER	4,60	4,50	NEGOCIADO						



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

Item 68

Empresa	Proposta Inicial-R\$	LANCES-R\$						
LIDER	37,80	36,20	NEGOCIADO					

Item 69

Empresa	Proposta Inicial-R\$	LANCES-R\$						
LIDER	37,40	36,00	NEGOCIADO					

Item 70

Empresa	Proposta Inicial-R\$	LANCES-R\$						
LIDER	66,00	62,00	NEGOCIADO					

Item 74

Empresa	Proposta Inicial-R\$	LANCES-R\$						
LIDER	298,00	273,00	NEGOCIADO					

Item 76

Empresa	Proposta Inicial-R\$	LANCES-R\$						
LIDER	17,00							

Item 77

Empresa	Proposta Inicial-R\$	LANCES-R\$						
LIDER	33,60	33,40	NEGOCIADO					

Item 78

Empresa	Proposta Inicial-R\$	LANCES-R\$						
LIDER	2,40							


Item 79

Empresa	Proposta Inicial-R\$	LANCES-R\$						
LIDER	37,80	36,20	NEGOCIADO					

Item 80

Empresa	Proposta Inicial-R\$	LANCES-R\$						
LIDER	37,80	36,20	NEGOCIADO					

Item 82



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

Empresa	Proposta Inicial-R\$	LANCES-R\$					
LIDER	37,80	36,20	NEGOCIADO				

Item 83

Empresa	Proposta Inicial-R\$	LANCES-R\$					
LIDER	58,00	55,10	NEGOCIADO				

Item 84

Empresa	Proposta Inicial-R\$	LANCES-R\$					
LIDER	58,00	55,10	NEGOCIADO				

Item 85

Empresa	Proposta Inicial-R\$	LANCES-R\$					
LIDER	9,20						

Item 86

Empresa	Proposta Inicial-R\$	LANCES-R\$					
LIDER	54,00						

Item 87

Empresa	Proposta Inicial-R\$	LANCES-R\$					
LIDER	34,00	32,00	NEGOCIADO				

Item 88

Empresa	Proposta Inicial-R\$	LANCES-R\$					
LIDER	236,00	224,00	NEGOCIADO				

Item 89

Empresa	Proposta Inicial-R\$	LANCES-R\$					
LIDER	18,60						

Item 90

Empresa	Proposta Inicial-R\$	LANCES-R\$					
LIDER	54,80	54,00	NEGOCIADO				

Item 91



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

Empresa	Proposta Inicial-R\$	LANCES-R\$					
LIDER	13,60						

Item 92

Empresa	Proposta Inicial-R\$	LANCES-R\$					
LIDER	98,00	93,00	NEGOCIADO				

Item 93

Empresa	Proposta Inicial-R\$	LANCES-R\$					
LIDER	254,00	190,50	NEGOCIADO				

Item 94

Empresa	Proposta Inicial-R\$	LANCES-R\$					
LIDER	9,80						

Item 95

Empresa	Proposta Inicial-R\$	LANCES-R\$					
LIDER	32,00	24,00	NEGOCIADO				

Item 96

Empresa	Proposta Inicial-R\$	LANCES-R\$					
LIDER	56,00	53,20	NEGOCIADO				

Item 97

Empresa	Proposta Inicial-R\$	LANCES-R\$					
LIDER	23,40	22,20	NEGOCIADO				

Item 98


Empresa	Proposta Inicial-R\$	LANCES-R\$					
LIDER	11,80	11,40	NEGOCIADO				

Item 99

Empresa	Proposta Inicial-R\$	LANCES-R\$					
LIDER	18,80	18,20	NEGOCIADO				

Item 100

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

Empresa	Proposta Inicial-R\$	LANCES-R\$					
LIDER	28,00	26,70	NEGOCIADO				

Item 101

Empresa	Proposta Inicial-R\$	LANCES-R\$					
LIDER	42,00	41,30	NEGOCIADO				

Item 102

Empresa	Proposta Inicial-R\$	LANCES-R\$					
LIDER	68,60	67,50	NEGOCIADO				

Item 103

Empresa	Proposta Inicial-R\$	LANCES-R\$					
LIDER	106,00	102,00	NEGOCIADO				

Item 104

Empresa	Proposta Inicial-R\$	LANCES-R\$					
LIDER	166,00	157,00	NEGOCIADO				

Item 105

Empresa	Proposta Inicial-R\$	LANCES-R\$					
LIDER	37,60	36,50	NEGOCIADO				

Item 106

Empresa	Proposta Inicial-R\$	LANCES-R\$					
LIDER	155,80	151,00	NEGOCIADO				

Item 107


Empresa	Proposta Inicial-R\$	LANCES-R\$					
LIDER	14,80	14,30	NEGOCIADO				

Item 108

Empresa	Proposta Inicial-R\$	LANCES-R\$					
LIDER	9,60	9,30	NEGOCIADO				

Item 109

Empresa	Proposta Inicial-R\$	LANCES-R\$					
---------	----------------------	------------	--	--	--	--	--



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

LIDER	84,00	81,00	NEGOCIADO					
-------	-------	--------------	-----------	--	--	--	--	--

Item 110

Empresa	Proposta Inicial-R\$	LANCES-R\$						
LIDER	56,00	54,00	NEGOCIADO					

Item 111

Empresa	Proposta Inicial-R\$	LANCES-R\$						
LIDER	37,60	36,50	NEGOCIADO					


Encerrada a fase de lances e examinada as propostas, utilizando-se o critério de aceitabilidade, baseado nas estimativas orçamentárias constantes nos autos, a Comissão verificou que os preços ofertados estavam dentro da média dos orçamentos obtidos previamente, decidindo pela aceitabilidade das propostas, declarando as empresas vencedoras como segue:

01	Lider e Cia. Materiais para Construção Ltda EPP	1,55
02	Lider e Cia. Materiais para Construção Ltda EPP	13,50
03	Lider e Cia. Materiais para Construção Ltda EPP	0,29
04	Lider e Cia. Materiais para Construção Ltda EPP	0,15
05	Lider e Cia. Materiais para Construção Ltda EPP	0,13
06	Lider e Cia. Materiais para Construção Ltda EPP	33,40
07	Lider e Cia. Materiais para Construção Ltda EPP	28,80
08	Lider e Cia. Materiais para Construção Ltda EPP	34,20
09	Lider e Cia. Materiais para Construção Ltda EPP	0,48
10	Lider e Cia. Materiais para Construção Ltda EPP	0,60
11	Lider e Cia. Materiais para Construção Ltda EPP	0,13
12	Lider e Cia. Materiais para Construção Ltda EPP	0,16
13	Lider e Cia. Materiais para Construção Ltda EPP	0,60
14	Lider e Cia. Materiais para Construção Ltda EPP	0,45
15	Lider e Cia. Materiais para Construção Ltda EPP	0,45
16	Lider e Cia. Materiais para Construção Ltda EPP	0,58
17	Lider e Cia. Materiais para Construção Ltda EPP	1,05
18	Lider e Cia. Materiais para Construção Ltda EPP	32,00
19	Lider e Cia. Materiais para Construção Ltda EPP	12,50
20	Lider e Cia. Materiais para Construção Ltda EPP	12,50
21	Lider e Cia. Materiais para Construção Ltda EPP	11,60
22	Lider e Cia. Materiais para Construção Ltda EPP	11,20
23	Lider e Cia. Materiais para Construção Ltda EPP	11,20




Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

24	Lider e Cia. Materiais para Construção Ltda EPP	11,20
25	Lider e Cia. Materiais para Construção Ltda EPP	11,20
26	Lider e Cia. Materiais para Construção Ltda EPP	0,35
27	Lider e Cia. Materiais para Construção Ltda EPP	0,14
28	Lider e Cia. Materiais para Construção Ltda EPP	0,37
29	Lider e Cia. Materiais para Construção Ltda EPP	0,42
30	Lider e Cia. Materiais para Construção Ltda EPP	0,10
31	Lider e Cia. Materiais para Construção Ltda EPP	0,05
32	Lider e Cia. Materiais para Construção Ltda EPP	0,05
33	Lider e Cia. Materiais para Construção Ltda EPP	15,60
34	Lider e Cia. Materiais para Construção Ltda EPP	10,40
35	Lider e Cia. Materiais para Construção Ltda EPP	12,00
36	Lider e Cia. Materiais para Construção Ltda EPP	21,50
37	Lider e Cia. Materiais para Construção Ltda EPP	7,60
38	Lider e Cia. Materiais para Construção Ltda EPP	27,20
39	Lider e Cia. Materiais para Construção Ltda EPP	20,20
40	Lider e Cia. Materiais para Construção Ltda EPP	23,20
41	Lider e Cia. Materiais para Construção Ltda EPP	26,80
42	Lider e Cia. Materiais para Construção Ltda EPP	44,80
43	Lider e Cia. Materiais para Construção Ltda EPP	11,50
44	Lider e Cia. Materiais para Construção Ltda EPP	13,40
45	Lider e Cia. Materiais para Construção Ltda EPP	22,90
46	Lider e Cia. Materiais para Construção Ltda EPP	2,20
47	Lider e Cia. Materiais para Construção Ltda EPP	4,00
48	Lider e Cia. Materiais para Construção Ltda EPP	28,80
49	A. M. S. Comércio de Areia e Pedra Eireli – EPP	110,00
50	A. M. S. Comércio de Areia e Pedra Eireli – EPP	112,00
51	Lider e Cia. Materiais para Construção Ltda EPP	34,30
52	Lider e Cia. Materiais para Construção Ltda EPP	23,60
53	A. M. S. Comércio de Areia e Pedra Eireli – EPP	110,00
54	Lider e Cia. Materiais para Construção Ltda EPP	2,80
55	Lider e Cia. Materiais para Construção Ltda EPP	3,10
56	Lider e Cia. Materiais para Construção Ltda EPP	11,40
57	A. M. S. Comércio de Areia e Pedra Eireli – EPP	60,00
58	Lider e Cia. Materiais para Construção Ltda EPP	2,80



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

59	Lider e Cia. Materiais para Construção Ltda EPP	2,60
60	Lider e Cia. Materiais para Construção Ltda EPP	3,40
61	Lider e Cia. Materiais para Construção Ltda EPP	0,90
62	Lider e Cia. Materiais para Construção Ltda EPP	37,00
63	Lider e Cia. Materiais para Construção Ltda EPP	45,00
64	Lider e Cia. Materiais para Construção Ltda EPP	2,00
65	Lider e Cia. Materiais para Construção Ltda EPP	28,80
66	Lider e Cia. Materiais para Construção Ltda EPP	3,20
67	Lider e Cia. Materiais para Construção Ltda EPP	4,50
68	Lider e Cia. Materiais para Construção Ltda EPP	36,20
69	Lider e Cia. Materiais para Construção Ltda EPP	36,00
70	Lider e Cia. Materiais para Construção Ltda EPP	62,00
74	Lider e Cia. Materiais para Construção Ltda EPP	273,00
76	Lider e Cia. Materiais para Construção Ltda EPP	17,00
77	Lider e Cia. Materiais para Construção Ltda EPP	33,40
78	Lider e Cia. Materiais para Construção Ltda EPP	2,40
79	Lider e Cia. Materiais para Construção Ltda EPP	36,20
80	Lider e Cia. Materiais para Construção Ltda EPP	36,20
82	Lider e Cia. Materiais para Construção Ltda EPP	36,20
83	Lider e Cia. Materiais para Construção Ltda EPP	55,10
84	Lider e Cia. Materiais para Construção Ltda EPP	55,10
85	Lider e Cia. Materiais para Construção Ltda EPP	9,20
86	Lider e Cia. Materiais para Construção Ltda EPP	54,00
87	Lider e Cia. Materiais para Construção Ltda EPP	32,00
88	Lider e Cia. Materiais para Construção Ltda EPP	224,00
89	Lider e Cia. Materiais para Construção Ltda EPP	18,60
90	Lider e Cia. Materiais para Construção Ltda EPP	54,00
91	Lider e Cia. Materiais para Construção Ltda EPP	13,60
92	Lider e Cia. Materiais para Construção Ltda EPP	93,00
93	Lider e Cia. Materiais para Construção Ltda EPP	190,50
94	Lider e Cia. Materiais para Construção Ltda EPP	9,80
95	Lider e Cia. Materiais para Construção Ltda EPP	24,00
96	Lider e Cia. Materiais para Construção Ltda EPP	53,20
97	Lider e Cia. Materiais para Construção Ltda EPP	22,20
98	Lider e Cia. Materiais para Construção Ltda EPP	11,40



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

99	Lider e Cia. Materiais para Construção Ltda EPP	18,20
100	Lider e Cia. Materiais para Construção Ltda EPP	26,70
101	Lider e Cia. Materiais para Construção Ltda EPP	41,30
102	Lider e Cia. Materiais para Construção Ltda EPP	67,50
103	Lider e Cia. Materiais para Construção Ltda EPP	102,00
104	Lider e Cia. Materiais para Construção Ltda EPP	157,00
105	Lider e Cia. Materiais para Construção Ltda EPP	36,50
106	Lider e Cia. Materiais para Construção Ltda EPP	151,00
107	Lider e Cia. Materiais para Construção Ltda EPP	14,30
108	Lider e Cia. Materiais para Construção Ltda EPP	9,30
109	Lider e Cia. Materiais para Construção Ltda EPP	81,00
110	Lider e Cia. Materiais para Construção Ltda EPP	54,00
111	Lider e Cia. Materiais para Construção Ltda EPP	36,50

Procedida à decisão, foi pelo Sr Pregoeiro indagado aos representantes se havia alguma observação a ser feita. A representante da empresa **A. M. S. Comércio de Areia e Pedra Eireli – EPP**, após a fase de lances pediu para se ausentar, tendo em vista que já havia participado dos lances dos itens 49, 50, 53 e 57, e não havia dado lances aos demais itens, consultado ao Sr. Pregoeiro, e ao participante concorrente não se opuseram, deixando para tanto declaração de saída declinando seu direito de interpor todo e qualquer tipo de recurso ou questionamento perante este processo licitatório. Dando prosseguimento, e questionado aos participantes se havia alguma coisa a observar, pelos mesmos foi dito que não, concordando com a decisão da Comissão. Ato contínuo, passou então o Sr. Pregoeiro para a fase de lances da cota Reservada, com a Ajuda da Equipe de Apoio procedeu a avaliação das propostas de acordo com as exigências contidas no Edital. Em seguida de acordo com os requisitos pré estabelecidos foi procedida a respectiva classificação para que os autores das propostas participassem dos lances verbais, conforme tabela de lances, a seguir:

Cota Reservada:
Item 71

Empresa	Proposta Inicial-R\$	LANCES-R\$					
LIDER	78,00	75,60	NEGOCIADO				


Item 72

Empresa	Proposta Inicial-R\$	LANCES-R\$					
LIDER	108,00	105,60	NEGOCIADO				

Item 73

Empresa	Proposta Inicial-R\$	LANCES-R\$					
LIDER	56,60	52,10	NEGOCIADO				

Item 75



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

Empresa	Proposta Inicial-R\$	LANCES-R\$					
LIDER	399,60	381,00	NEGOCIADO				

Item 81


Empresa	Proposta Inicial-R\$	LANCES-R\$					
LIDER	36,00	34,10	NEGOCIADO				


Encerrada a fase de lances e examinada a proposta, utilizando-se o critério de aceitabilidade, baseado nas estimativas orçamentárias constantes nos autos, a Comissão verificou que os preços ofertados estavam dentro da média dos orçamentos obtidos previamente, decidindo pela aceitabilidade da proposta, declarando as empresas vencedoras como segue:

LOTE	Empresa	Valor unitário
71	Lider e Cia. Materiais para Construção Ltda EPP	75,60
72	Lider e Cia. Materiais para Construção Ltda EPP	105,70
73	Lider e Cia. Materiais para Construção Ltda EPP	52,10
75	Lider e Cia. Materiais para Construção Ltda EPP	381,00
81	Lider e Cia. Materiais para Construção Ltda EPP	34,10

Procedida à decisão, foi pelo Sr Pregoeiro indagado aos representantes se havia alguma observação a ser feita. Pelos mesmos foi dito que não, concordando com a decisão da Comissão. Passou-se então o Sr. Pregoeiro para a fase de habilitação, procedendo-se a abertura do envelope 3 – “habilitação”, das proponentes. Após análise a Sr. Pregoeiro constatou que todas atenderam na íntegra o solicitado no Edital, sendo consideradas habilitadas no certame e conseqüentemente vencedoras do certame licitatório, como acima Concluído os trabalhos foi encerrada a sessão, tendo a Comissão, agradecido à participação do licitante. Nada mais, lido e achado conforme, vai devidamente assinado pelos presentes.


Geraldo Chaddad
Pregoeiro


Jaime Alves de Moraes
Equipe de Apoio


Marcelo da Cruz Amaral
Equipe de Apoio

LICITANTES:


Lider e Cia. Mat. para Construção Ltda EPP


A. M. S. Comércio de Areia e Pedra Eireli - EPP