



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

ATA DOS TRABALHOS DA COMISSÃO ORGANIZADORA DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 71/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1609/2018


Até às 9h:30min do dia vinte e sete, do mês de setembro, do ano de dois mil e dezoito (2018), conforme pré-estabelecido na Publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo, Diário do Litoral e Boletim Oficial do Município de Bertioga, foram recebidos, na Seção de Licitação e Compras, os envelopes devidamente lacrados, sendo A (Proposta Comercial) e B (Habilitação), apresentados pelas empresas:

	EMPRESA	CNPJ	RG	REPRESENTANTE
01	Líder e Cia Materiais para Construção Ltda - EPP	72.726.763/0001-25	13.354.467-9 SSP/SP	Júlio Reis Rodrigues
02	Nog.com Variedades Ltda – ME	20.453.472/0001-07	41.493.041-1 SSP/SP	Sílvio Henrique Antônio Nogueira
03	Panambi Elétrica e Eletrônicos Eireli	25.144.604/0001-32	38.830.629-4 SSP/SP	Leonardo Vinícius Almeida Silva
04	RASM Construções & Empreendimentos Imobiliários Ltda EPP	48.326.623/0001-85	27.706.506-9 SSP/SP	Cibelly de Oliveira Moraes e Silva

interessadas em participar do certame licitatório relativo ao Pregão Presencial nº 71/2018, que visa a **Aquisição de materiais elétricos para manutenção do Hospital Municipal, conforme solicitação da Secretaria de Saúde.** Às 10:00 h, reuniram-se os membros, ao final nomeados, da Comissão Permanente de Licitações – COP-DLC 01, instituída pela Portaria nº 34/18, doravante denominada de Comissão, na sala de reuniões do Departamento de Licitações e Compras. Iniciada a sessão foram realizados os credenciamentos dos representantes, sendo seus documentos de credenciamento e envelopes A “Proposta Comercial” e B “Habilitação” rubricados pela Sra. Pregoeira, Equipe de Apoio e representantes presentes, confirmando a inviolabilidade de seus lacres. Procedeu-se então a abertura do envelope A “Proposta Comercial, ficando sob guarda da Sra. Pregoeira o envelope B “Habilitação”, devidamente lacrado. Em seguida passou a Sra. Pregoeira, com a colaboração da Equipe de Apoio, proceder a avaliação das propostas de acordo com as exigências contidas no Edital. Foi solicitado a desclassificação do item 32 pela empresa Rasm, do item 60 pela empresa Panambi e do Item 66 pela empresa Líder, por terem ofertado preços errados, sendo aceito pela Comissão. Em seguida de acordo com os requisitos pré estabelecidos foi procedida a respectiva classificação para que os autores das propostas participassem dos lances verbais. Iniciou-se então a fase de lances:

Item 01

Empresa	Proposta Inicial-R\$									
LIDER	368,00	DECLINA								
RASM	279,46	DECLINA								
PANAMBI	177,92	177,00								



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

Item 02

Empresa	Proposta Inicial-R\$								
Rasm	60,75	DECLINA							
NOG.COM	59,66	48,00	43,00	39,00	34,00	DECLINA			
PANAMBI	49,95	44,00	40,00	35,00	33,00	33,00			

Item 03

Empresa	Proposta Inicial-R\$								
LIDER	4,65	DECLINA							
PANAMBI	2,48	2,00	2,00						
RASM	2,29	DECLINA							

Item 04

Empresa	Proposta Inicial-R\$								
LIDER	6,85	DECLINA							
RASM	6,75	DECLINA							
PANAMBI	1,80	1,80							

Item 05

Empresa	Proposta Inicial-R\$								
RASM	5,53	DECLINA							
LIDER	3,50	DECLINA							
PANAMBI	1,45	1,45							

Item 06

Empresa	Proposta Inicial-R\$								
RASM	3,91	DECLINA							
LIDER	2,70	DECLINA							
PANAMBI	0,87	0,87							

Item 07


Empresa	Proposta Inicial-R\$								
RASM	5,94	DECLINA							
LIDER	4,95	DECLINA							
PABNAMBI	1,00	1,00							

Item 08

Empresa	Proposta Inicial-R\$

(Handwritten mark)

(Handwritten signatures and marks)



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

RASM	8,91	DECLINA									
LIDER	5,10	DECLINA									
PANAMBI	1,75	1,75									

Item 09

Empresa	Proposta Inicial-R\$										
RASM	12,15	DECLINA									
LIDER	7,35	DECLINA									
PANAMBI	2,54	2,54									

Item 10

Empresa	Proposta Inicial-R\$										
RASM	15,79	DECLINA									
PANAMBI	8,45	DECLINA									
LIDER	8,15	8,00									

Item 11

Empresa	Proposta Inicial-R\$										
LIDER	11,50	DECLINA									
RASM	11,07	DECLINA									
PANAMBI	8,81	8,80									

Item 12

Empresa	Proposta Inicial-R\$										
LIDER	20,80	DECLINA									
RASM	11,70	DECLINA									
PANAMBI	7,62	7,60									

Item 13


Empresa	Proposta Inicial-R\$										
LIDER	50,70	DECLINA									
PANAMBI	28,80	28,80									

Item 14

Empresa	Proposta Inicial-R\$										
LIDER	73,60	DECLINA									
RASM	49,95	DECLINA									

(Handwritten mark)

(Handwritten signatures and initials)



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

PANAMBI	8,61	8,60											
---------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Item 15

Empresa	Proposta Inicial-R\$												
LIDER	100,80	DECLINA											
RASM	53,99	53,00											

Item 16

Empresa	Proposta Inicial-R\$												
LIDER	9,90	8,40											
RASM	9,45	DECLINA											
PANAMBI	8,46	DECLINA											

Item 17

Empresa	Proposta Inicial-R\$												
NOG.COM	30,40	22,30	20,00	18,00	17,40	16,90	DECLINA						
PANAMBI	22,51	22,00	19,00	17,50	17,00	16,00	16,00						
LIDER	22,40	21,50	18,50	DECLINA									

Item 18

Empresa	Proposta Inicial-R\$												
NOG.COM	30,40	DECLINA											
PANAMBI	22,51	22,00	DECLINA										
LIDER	22,40	19,00	19,00										

Item 19

Empresa	Proposta Inicial-R\$												
NOG.COM	109,42	DECLINA											
LIDER	91,20	80,00	78,00	75,00	DECLINA								
PANAMBI	81,54	79,00	77,00	74,00	74,00								


Item 20

Empresa	Proposta Inicial-R\$												
LIDER	664,00	640,00	620,00	600,00									
RASM	651,85	630,00	610,00	DECLINA									

Item 21

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
4



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

Empresa	Proposta Inicial-R\$												
LIDER	1.200,00	DECLINA											
RASM	791,85	791,80											

Item 22

Empresa	Proposta Inicial-R\$												
LIDER	112,00	DECLINA											
RASM	20,25	DECLINA											
PANAMBI	5,46	5,46											

Item 23

Empresa	Proposta Inicial-R\$												
LIDER	12,80	DECLINA											
RASM	7,33	7,00											

Item 24

Empresa	Proposta Inicial-R\$												
LIDER	8,00	6,50	DECLINA										
RASM	7,86	DECLINA											
PANAMBI	6,55	6,30	6,00										

Item 25

Empresa	Proposta Inicial-R\$												
RASM	2,43	DECLINA											
LIDER	2,25	2,00	1,80										
PANAMBI	2,18	1,90	DECLINA										

Item 26


Empresa	Proposta Inicial-R\$												
LIDER	2,25	DECLINA											
RASM	1,89	DECLINA											
PANAMBI	1,54	1,50											

Item 27

Empresa	Proposta Inicial-R\$												
RASM	2,70	DECLINA											

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and initials]



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

LIDER	2,55	1,80									
PANAMBI	1,84	DECLINA									

Item 28

Empresa	Proposta Inicial-R\$										
LIDER	27,20	23,00	DECLINA								
RASM	25,23	DECLINA									
PANAMBI	23,37	22,90	22,00								

Item 29

Empresa	Proposta Inicial-R\$										
LIDER	10,40	DECLINA									
RASM	5,13	DECLINA									
PANAMBI	2,92	2,90									

Item 30

Empresa	Proposta Inicial-R\$										
RASM	39,52	DECLINA									
PANAMBI	32,68	DECLINA									
LIDER	24,00	24,00									

Item 31

Empresa	Proposta Inicial-R\$										
LIDER	6,85	5,70	5,50	DECLINA							
RASM	5,74	5,60	5,40	5,40							

Item 32


Empresa	Proposta Inicial-R\$										
LIDER	464,00	460,00									

Item 33

Empresa	Proposta Inicial-R\$										
LIDER	38,40	DECLINA									
RASM	9,45	DECLINA									
PANAMBI	7,72	7,70									

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and initials]
6



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

Item 34

Empresa	Proposta Inicial-R\$										
RASM	2,36	DECLINA									
LIDER	2,25	1,80	1,65								
PANAMBI	1,87	1,70	DECLINA								

Item 35

Empresa	Proposta Inicial-R\$										
RASM	2,36	DECLINA									
LIDER	2,25	DECLINA									
PANAMBI	1,87	1,60									

Item 36

Empresa	Proposta Inicial-R\$										
RASM	2,36	DECLINA									
LIDER	2,25	DECLINA									
PANAMBI	1,87	1,60									

Item 37

Empresa	Proposta Inicial-R\$										
RASM	2,36	DECLINA									
LIDER	2,25	DECLINA									
PANAMBI	1,87	1,60									

Item 38


Empresa	Proposta Inicial-R\$										
PANAMBI	1,69	1,50									
RASM	1,68	DECLINA									
LIDER	1,55	DECLINA									

Item 39

Empresa	Proposta Inicial-R\$										
PANAMBI	1,69	1,50	DECLINA								
RASM	1,68	DECLINA									
LIDER	1,55	1,40									

Item 40

Empresa	Proposta Inicial-R\$
---------	----------------------



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

PANAMBI	1,69	1,30									
LIDER	1,55	DECLINA									
RASM	1,40	DECLINA									

Item 41

Empresa	Proposta Inicial-R\$										
PANAMBI	1,69	1,30									
LIDER	1,55	DECLINA									
RASM	1,40	DECLINA									

Item 42

Empresa	Proposta Inicial-R\$										
PANAMBI	1,69	1,30									
LIDER	1,55	DECLINA									
RASM	1,40	DECLINA									

Item 43

Empresa	Proposta Inicial-R\$										
PANAMBI	1,69	1,30									
RASM	1,40	DECLINA									
LIDER	1,40	DECLINA									

Item 44

Empresa	Proposta Inicial-R\$										
NOS.COM	1,40										
LIDER	0,95										
RASM	0,90										

Item 45


Empresa	Proposta Inicial-R\$										
NOG.COM	1,40	DECLINA									
LIDER	0,95	0,85	0,80								
RASM	0,90	0,84	DECLINA								

Item 46

Empresa	Proposta Inicial-R\$										
NOG.COM	1,40	DECLINA									
LIDER	0,95	0,85	0,80								

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
8



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

RASM	0,90	0,84	DECLINA											
------	------	------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Item 47

Empresa	Proposta Inicial-R\$													
NOS.COM	1,40	DECLINA												
LIDER	0,95	0,85	0,80											
RASM	0,90	0,84	DECLINA											

Item 48

Empresa	Proposta Inicial-R\$													
NOG.COM	1,40	DECLINA												
RASM	0,90	0,69	DECLINA											
LIDER	0,75	0,65	0,64											

Item 49

Empresa	Proposta Inicial-R\$													
NOG.COM	21,10	DECLINA												
LIDER	17,25	16,00	15,00	14,50	14,30									
RASM	16,26	15,50	14,90	DECLINA										

Item 50

Empresa	Proposta Inicial-R\$													
NOG.COM	21,10	DECLINA												
LIDER	17,25	14,30												
RASM	16,26	DECLINA												

Item 51


Empresa	Proposta Inicial-R\$													
NOG.COM	13,52	DECLINA												
LIDER	11,50	10,50	9,80											
RASM	10,68	10,00	DECLINA											

Item 52

Empresa	Proposta Inicial-R\$													
LIDER	1,60	DECLINA												
RASM	0,92	DECLINA												
PANAMBI	0,82	0,80												

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and initials]



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

Item 53

Empresa	Proposta Inicial-R\$										
LIDER	63,20	DECLINA									
PANAMBI	56,19	DECLINA									
RASM	25,65	25,60									

Item 54

Empresa	Proposta Inicial-R\$										
RASM	80,99	DECLINA									
LIDER	51,65	45,00	43,00	DECLINA							
PANAMBI	47,34	44,00	42,00	42,00							

Item 55

Empresa	Proposta Inicial-R\$										
RASM	2,30	DECLINA									
LIDER	1,60	1,50									

Item 56

Empresa	Proposta Inicial-R\$										
RASM	1,99	DECLINA									
PANAMI	1,01	DECLINA									
LIDER	0,40	0,39									

Item 57

Empresa	Proposta Inicial-R\$										
LIDER	13,75	13,00	12,00	11,80							
RASM	13,23	12,50	DECLINA								

Item 58


Empresa	Proposta Inicial-R\$										
RASM	1,68	DECLINA									
LIDER	0,50	DECLINA									
PANAMBI	0,41	0,40									

Item 59

Empresa	Proposta Inicial-R\$

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

LIDER	10,70	DECLINA								
RASM	1,85	1,85								

Item 60

Empresa	Proposta Inicial-R\$									
RASM	0,35	DECLINA								
LIDER	0,25	0,25								

Item 61

Empresa	Proposta Inicial-R\$									
RASM	1,48	DECLINA								
LIDER	1,35	1,33								

Item 62

Empresa	Proposta Inicial-R\$									
RASM	12,53	DECLINA								
LIDER	4,80	4,80								

Item 63


Empresa	Proposta Inicial-R\$									
RASM	2,52	DECLINA								
LIDER	1,90	1,70	DECLINA							
PANAMBI	1,82	1,60	1,60							

Item 64

Empresa	Proposta Inicial-R\$									
RASM	4,41	DECLINA								
LIDER	3,85	3,80								

Item 65

Empresa	Proposta Inicial-R\$									
LIDER	3,35	3,15	3,00							
PANAMBI	3,28	3,10	DECLINA							



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Item 66


Empresa	Proposta Inicial-R\$										
RASM	24,03	23,00	DECLINA								
PANAMBI	23,33	22,00	20,00								

Item 67

Empresa	Proposta Inicial-R\$										
LIDER	220,45	DECLINA									
RASM	162,00	DECLINA									
PANAMBI	120,96	120,00									

Encerrada a fase de lances e examinadas as propostas, utilizando-se o critério de aceitabilidade, baseado nas estimativas orçamentárias constantes nos autos, a Comissão verificou que muitos preços ficaram acima da média, porém, como os orçamentos obtidos para elaboração da estimativa de preço foi tirada do Banco de Preços, não tendo nenhum orçamento de empresas da praça, decidiu a Comissão pela aceitabilidade das propostas, declarando as empresas vencedoras dos itens da fase de lances, como segue:

Item	EMPRESA	PREÇO UNIT. R\$
01	Panambi Elétrica e Eletrônicos Eireli	177,00
02	Panambi Elétrica e Eletrônicos Eireli	33,00
03	Panambi Elétrica e Eletrônicos Eireli	2,00
04	Panambi Elétrica e Eletrônicos Eireli	1,80
05	Panambi Elétrica e Eletrônicos Eireli	1,45
06	Panambi Elétrica e Eletrônicos Eireli	0,87
07	Panambi Elétrica e Eletrônicos Eireli	1,00
08	Panambi Elétrica e Eletrônicos Eireli	1,75
09	Panambi Elétrica e Eletrônicos Eireli	2,54
10	Líder e Cia Materiais para Construção Ltda - EPP	8,00
11	Panambi Elétrica e Eletrônicos Eireli	8,80
12	Panambi Elétrica e Eletrônicos Eireli	7,60
13	Panambi Elétrica e Eletrônicos Eireli	28,80
14	Panambi Elétrica e Eletrônicos Eireli	8,60
15	RASM Construções & Empreendimentos Imobiliários Ltda EPP	53,00
16	Líder e Cia Materiais para Construção Ltda - EPP	8,40
17	Panambi Elétrica e Eletrônicos Eireli	16,00



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

18	Líder e Cia Materiais para Construção Ltda - EPP	19,00
19	Panambi Elétrica e Eletrônicos Eireli	74,00
20	Líder e Cia Materiais para Construção Ltda - EPP	600,00
21	RASM Construções & Empreendimentos Imobiliários Ltda EPP	791,80
22	Panambi Elétrica e Eletrônicos Eireli	5,46
23	RASM Construções & Empreendimentos Imobiliários Ltda EPP	7,00
24	Panambi Elétrica e Eletrônicos Eireli	6,00
25	Líder e Cia Materiais para Construção Ltda - EPP	1,80
26	Panambi Elétrica e Eletrônicos Eireli	1,50
27	Líder e Cia Materiais para Construção Ltda - EPP	1,80
28	Panambi Elétrica e Eletrônicos Eireli	22,00
29	Panambi Elétrica e Eletrônicos Eireli	2,90
30	Líder e Cia Materiais para Construção Ltda - EPP	24,00
31	RASM Construções & Empreendimentos Imobiliários Ltda EPP	5,40
32	Líder e Cia Materiais para Construção Ltda - EPP	460,00
33	Panambi Elétrica e Eletrônicos Eireli	7,70
34	Líder e Cia Materiais para Construção Ltda - EPP	1,65
35	Panambi Elétrica e Eletrônicos Eireli	1,60
36	Panambi Elétrica e Eletrônicos Eireli	1,60
37	Panambi Elétrica e Eletrônicos Eireli	1,60
38	Panambi Elétrica e Eletrônicos Eireli	1,50
39	Líder e Cia Materiais para Construção Ltda - EPP	1,40
40	Panambi Elétrica e Eletrônicos Eireli	1,30
41	Panambi Elétrica e Eletrônicos Eireli	1,30
42	Panambi Elétrica e Eletrônicos Eireli	1,30
43	Panambi Elétrica e Eletrônicos Eireli	1,30
44	Líder e Cia Materiais para Construção Ltda	0,80
45	Líder e Cia Materiais para Construção Ltda	0,80
46	Líder e Cia Materiais para Construção Ltda	0,80
47	Líder e Cia Materiais para Construção Ltda - EPP	0,80
48	Líder e Cia Materiais para Construção Ltda	0,64
49	Líder e Cia Materiais para Construção Ltda	14,30
50	Líder e Cia Materiais para Construção Ltda	14,30
51	Líder e Cia Materiais para Construção Ltda	9,80


[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]


[Handwritten mark]




Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

52	Panambi Elétrica e Eletrônicos Eireli	0,80
53	RASM Construções & Empreendimentos Imobiliários Ltda EPP	25,60
54	Panambi Elétrica e Eletrônicos Eireli	42,00
55	Líder e Cia Materiais para Construção Ltda	1,50
56	Líder e Cia Materiais para Construção Ltda	0,39
57	Líder e Cia Materiais para Construção Ltda	11,80
58	Panambi Elétrica e Eletrônicos Eireli	0,40
59	RASM Construções & Empreendimentos Imobiliários Ltda EPP	1,85
60	Líder e Cia Materiais para Construção Ltda - EPP	0,25
61	Líder e Cia Materiais para Construção Ltda	1,33
62	Líder e Cia Materiais para Construção Ltda	4,80
63	Panambi Elétrica e Eletrônicos Eireli	1,60
64	Líder e Cia Materiais para Construção Ltda	3,80
65	Líder e Cia Materiais para Construção Ltda	3,00
66	Panambi Elétrica e Eletrônicos Eireli	20,00
67	Panambi Elétrica e Eletrônicos Eireli	120,00

Procedida à decisão foi, pela Sra. Pregoeira, indagado aos representantes se havia alguma observação a ser feita. Pelos mesmos foi dito que não, concordando com a decisão da Comissão. Passou-se então, a Sra. Pregoeira, para a fase de habilitação, procedendo-se a abertura do envelope B – “Habilitação” das proponentes. Após análise, a Sra. Pregoeira, constatou que todas atenderam na íntegra o solicitado no Edital, sendo consideradas habilitadas no certame e conseqüentemente vencedoras, como acima. Indagado aos representantes se havia alguma observação a ser feita, pelos mesmos foi dito que não, concordando com a decisão da Pregoeira. Diante dos fatos, a Sra. Pregoeira, adjudicou os itens às empresas. Concluído os trabalhos foi encerrada a sessão, tendo a Comissão agradecido à participação dos licitantes. Nada mais, lido e achado conforme, vai devidamente assinado pelos presentes.




Rosana Blanco Carvalho Cruz Santos
Pregoeira



Soraia Rodrigues da Silva
Equipe de Apoio




Paulo Sérgio Paes
Equipe de Apoio



Renata da Silva Barreiro
Equipe de Apoio



RASM Construções & Empreendimentos Im Ltda
Licitante



Prefeitura do Município de Bertioga
Estado de São Paulo
Estância Balneária

Edmundo Vinícius A. Silva

Panambi Elétrica e Eletrônicos Eireli
Licitante

Julio Revi Rodrigues.

Líder e Cia Materiais para Construção Ltda
Licitante

[Handwritten initials and marks]